



Comune di
Fontanafredda

Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

COPIA

Area 2 - Servizi Territoriali

DETERMINAZIONE N. 248 del 17-06-2020

Reg. Settore 122

**Oggetto: Lavori di sistemazione dell'area esterna della scuola media "Italo Svevo"
di Fontanafredda. CUP G39E19000830004 CIG
82452481E6. Aggiudicazione appalto**

CONSIDERATO che con Decreto Sindacale n. 36 del 17.06.2019 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area con affidamento delle funzioni di cui all'ex art. 107 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il quale disciplina i compiti di spettanza dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale il quale prevede che spettino ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi l'assunzione dei provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno;

RICHIAMATI gli artt. n. 18 e n. 24 del Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi attualmente vigente che disciplinano le competenze dei Responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici e che stabiliscono che gli stessi estrinsechino le funzioni loro assegnate attraverso atti di gestione che assumono la forma della "determinazione";

VISTE:

- la deliberazione consiliare n. 69 del 30/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP – Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- la deliberazione consiliare n. 70 del 30/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;

RICHIAMATA deliberazione n. 69 del 11/07/2019 della Giunta Comunale con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2019-2021 ed il Piano degli obiettivi e della performance 2019/2021 e quindi sono state attribuite ai responsabili di Area le dotazioni finanziarie e strumentali per l'attuazione dei programmi;

ATTESO che ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. è stato eseguito il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;

Ricordato che negli atti programmatori dell'Ente, ed in particolare nel Piano Triennale delle opere pubbliche 2019-2021 ed elenco annuale 2019, approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 14.03.2019 e successivamente aggiornati con Deliberazione Consiliare n. 31 del 12.06.2019 e Deliberazione Consiliare n. 60 del 29.10.2019, risulta inserita l'opera denominata "Lavori di sistemazione dell'area esterna della scuola media di Fontanafredda", per l'importo complessivo di € 725.000,00 interamente finanziato con fondi propri comunali;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 27.02.2020, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera in oggetto, progetto redatto dal professionista all'uopo incaricato ing. Arturo Busetto di Pordenone, dell'importo complessivo di € 725.000,00.-, esponente il seguente quadro economico di spesa:

| | | | |
|--|---------------------------------|--------------|--------------|
| A) Lavori a base d'asta: | | | |
| Esecuzione delle lavorazioni: | | | |
| - opere edili E.08 | € 367.421,54 | | |
| - opere strutturali S.04 | € 55.570,52 | | |
| - impianti elettrici IA.03 | € 111.615,64 | | |
| | sommano | € 534.607,70 | |
| Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | | € 13.731,90 | |
| | | Sommano | € 548.339,60 |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: | | | |
| - imprevisti | | € 72.671,14 | |
| - spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva | | € 37.688,51 | |
| - incentivo funzioni tecniche (2%) | | € 10.966,79 | |
| - iva 10% sui lavori | | € 54.833,96 | |
| - contributo gara lavori – anac | | € 500,00 | |
| | | Sommano | € 176.660,40 |
| | Importo complessivo di progetto | | € 725.000,00 |

Vista la propria Determinazione n. 96 del 13.03.2020 (determina a contrarre), con la quale si è proceduto all'indizione, quale Centrale di Committenza tra i Comuni di Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano e Zoppola (codice CFAVCP – 00010A2), di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c-bis), del D.Lgs. 50/2016, così come sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera h) della Legge n. 55 del 14.06.2019, per l'affidamento dei "Lavori di sistemazione dell'area esterna della scuola media "Italo Svevo" di Fontanafredda"- CUP G39E19000830004 - CIG: 82452481E6;

Vista la Determinazione n. 5 del 10.04.2020, con la quale la Responsabile della Centrale di Committenza ha approvato la documentazione di gara ai fini dell'indizione della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di che trattasi;

Dato atto che:

- la Centrale di Committenza si è avvalsa, per l'espletamento della gara, del sistema telematico di e-procurement denominato e-AppaltiFVG, sul quale è stata avviata la procedura di gara identificata con il Codice RDO rfq_15101
- alla procedura di gara sono stati invitati n. 15 operatori economici iscritti al portale telematico
- entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 19.05.2020, stabilito nella documentazione di gara, sono pervenute complessivamente n. 11 offerte, presentate dalle seguenti ditte (elencate in ordine alfabetico):

| N. | NOME DITTA | SEDE LEGALE | CODICE FISCALE |
|----|--|--|----------------------------|
| 1 | Adriacos srl | Latisana (UD) | 01997520307 |
| 2 | Armellin Costruzioni Spa (capogruppo) in ati con Impianti Elettrici P.F. (mandante) | Conegliano (TV) Camposanpiero (PD) | 00511280265 03986430282 |
| 3 | Battistella Spa | Pasiano di Pordenone (PN) | 00080970932 |
| 4 | Bertolo srl (capogruppo) in ati con Del Zotto Impianti srl (mandante) | Fiume Veneto (PN) Torre di Mosto (VE) | 03493000966 03618720274 |
| 5 | Co.Sp.Edil. srl (capogruppo) in ati con Termoidraulica Sbrissa srl (mandante) | Fiume Veneto (PN) Loria (TV) | 00557940939 03643830262 |
| 6 | De Nardi srl (capogruppo) in ati con Fadelli Impianti srl (mandante) | Vittorio Veneto (TV) Colle Umberto (TV) | 02455530267 04142850264 |
| 7 | Forner Giuseppe srl (capogruppo) in ati con Presotto Service srls (mandante) | Roveredo in Piano (PN) Porcia (PN) | 01032640938 01783980939 |
| 8 | Impresa Costruzioni Fabris Ambrogio srl (capogruppo) in ati con TC Impianti srl (mandante) | Cimolais (PN) Pordenone | 00601710932 00437170939 |
| 9 | Impresa Costruzioni Mari & Mazzaroli Spa(capogruppo) in ati con O.R.M.E. srl (mandante) | Trieste Gorizia | 00516910320 00031070311 |
| 10 | Nuova Carlet srl (capogruppo) in ati con 2R Impianti srl (mandante) | Fontanafredda (PN) Azzano Decimo (PN) | 01716920937 01414430932 |
| 11 | Spagnol srl (capogruppo) in ati con Grimel srl (mandante) | Fiume Veneto (PN) Fontanafredda (PN) | 01531650933 00559280938 |

Visti i verbali di gara n. 01 del 19.05.2020, n. 02 del 20.05.2020 e n. 03 del 21.05.2020, nonché il verbale datato 03.06.2020 creato dalla piattaforma telematica e-AppaltiFVG, dai quali risulta la proposta di aggiudicazione dell'appalto all'Associazione Temporanea di Imprese costituita tra la ditta Impresa Costruzioni Mari & Mazzaroli Spa – c.f. e p.i. 00516910320, con sede a Trieste in via San Marco n. 48 (Capogruppo) e la ditta O.R.M.E. s.r.l. – c.f. e p.i. 00031070311, con sede a Gorizia in via Fermi n. 39 (mandante), per il ribasso percentuale offerto del 11,779% (undici virgola settecentosettantanove per cento);

Ricordato che si è provveduto ad effettuare, ai sensi dell'art. 80, c. 5, lett. a) del D.Lgs 50/2016, gli accertamenti sulla ditta aggiudicataria;

Ritenuto quindi di procedere con l'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi a favore dell'Associazione Temporanea di Imprese costituita tra la ditta Impresa Costruzioni Mari & Mazzaroli Spa – c.f. e p.i. 00516910320, con sede a Trieste in via San Marco n. 48 (Capogruppo) e la ditta O.R.M.E. s.r.l. – c.f.

e p.i. 00031070311, con sede a Gorizia in via Fermi n. 39 (mandante), per un importo contrattuale di euro 485.368,16 oltre iva, così determinato:

| | |
|--|--------------|
| importo progettuale dei lavori, compresi oneri sicurezza | € 548.339,60 |
| oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza | € 13.731,90 |
| importo soggetto a ribasso | € 534.607,70 |
| ribasso offerto: 11,779%, corrispondente a | € 62.971,44 |
| importo al netto del ribasso | € 471.636,26 |
| oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza | € 13.731,90 |
| importo contrattuale | € 485.368,16 |
| iva 10% | € 48.536,82 |
| importo complessivo (iva inclusa) | € 533.904,98 |

Ritenuto inoltre di provvedere, conseguentemente all'aggiudicazione dei lavori di cui al presente atto, all'assestamento del quadro economico dell'opera, il quale, in base agli impegni e alle liquidazioni già effettuate, risulta aggiornato come segue:

| | | |
|--|---------------------------------|--------------|
| A) Importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta: | € 471.636,26 | |
| Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 13.731,90 | |
| | Sommano | € 485.368,13 |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: | | |
| - spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva | € 37.628,95 | |
| - incentivo funzioni tecniche (2%) | € 10.966,79 | |
| - iva 10% sui lavori | € 48.536,82 | |
| - contributo gara lavori – anac | € 375,00 | |
| - imprevisti e ribasso d'asta | € 142.124,31 | |
| | Sommano | € 239.631,87 |
| | Importo complessivo di progetto | € 725.000,00 |

Accertata la disponibilità economica nel Bilancio dell'Ente, e ritenuto di provvedere quindi all'assunzione del relativo impegno di spesa;

DETERMINA

Per quanto espresso nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate

- 1) di approvare i verbali di gara n. n. 01 del 19.05.2020, n. 02 del 20.05.2020 e n. 03 del 21.05.2020, nonché il verbale datato 03.06.2020 creato dalla piattaforma telematica e-AppaltiFVG, dai quali risulta la proposta di aggiudicazione dei "Lavori di sistemazione dell'area esterna della scuola media "Italo Svevo" di Fontanafredda" - CUP G39E19000830004 – CIG 82452481E6, all'Associazione Temporanea di Imprese costituita tra la ditta Impresa Costruzioni Mari & Mazzaroli Spa – c.f. e p.i. 00516910320, con sede a Trieste in via San Marco n. 48 (Capogruppo) e la ditta O.R.M.E. s.r.l. – c.f. e p.i. 00031070311, con sede a Gorizia in via Fermi n. 39 (mandante), per il ribasso percentuale offerto del 11,779% (undici virgola settecentosettantanove per cento);
- 2) di aggiudicare conseguentemente i lavori in oggetto all'Associazione Temporanea di Imprese costituita tra la ditta Impresa Costruzioni Mari & Mazzaroli Spa – c.f. e p.i. 00516910320, con sede a Trieste in via San Marco n. 48 (Capogruppo) e la ditta O.R.M.E. s.r.l. – c.f. e p.i. 00031070311, con sede a Gorizia in via Fermi n. 39 (mandante), per l'importo contrattuale di euro 485.368,16 oltre iva, così determinato:

| | |
|--|--------------|
| importo progettuale dei lavori, compresi oneri sicurezza | € 548.339,60 |
|--|--------------|

| | |
|---|--------------|
| oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza | € 13.731,90 |
| importo soggetto a ribasso | € 534.607,70 |
| ribasso offerto: 11,779%, corrispondente a | € 62.971,44 |
| importo al netto del ribasso | € 471.636,26 |
| oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza | € 13.731,90 |
| importo contrattuale | € 485.368,16 |
| iva 10% | € 48.536,82 |
| importo complessivo (iva inclusa) | € 533.904,98 |

- 3) di ridurre conseguentemente l'impegno di spesa n. 59 provv assunto con propria Determinazione n. 96 del 13.03.2020 (determina a contrarre), adeguando il medesimo al succitato importo di affidamento, per l'importo di € 485.368,16 oltre iva e quindi complessivi € 533.904,98 iva inclusa;
- 4) di dare atto che l'importo di affidamento suddetto, pari a complessivi € 533.904,98 iva inclusa, sarà corrisposto alla ditta aggiudicataria secondo le modalità riportate nel Bando di Gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lett. b), della Legge n. 190/2014 e dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, si procederà in sede di liquidazione a versare al fornitore solo il corrispettivo al netto dell'IVA; quest'ultima sarà accreditata direttamente all'Erario, secondo le indicazioni fissate da apposito Decreto del Ministero delle Finanze";
- 6) di precisare che, sulla base dei principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., l'impegno di spesa assunto con il presente atto sarà esigibile interamente nell'esercizio 2020;
- 7) dare atto che la realizzazione dell'opera, per l'importo complessivo previsto di € 725.000,00.-, trova imputazione all'ex capitolo 9405/50 di Bilancio ed è interamente finanziata con fondi propri comunali;
- 8) di autorizzare lo svincolo delle cauzioni provvisorie versate in sede di gara dalle ditte risultate non aggiudicatarie;
- 9) di assoggettare il presente provvedimento alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi dell'articolo 18 comma 5 del D.L. n. 83/2012, secondo il principio di accessibilità totale di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009 (Amministrazione Aperta);
- 10) di provvedere, conseguentemente all'aggiudicazione dei lavori di cui al presente atto, all'assestamento del quadro economico dell'opera, il quale, in base agli impegni e alle liquidazioni già effettuate, risulta aggiornato come segue:

| | | |
|--|---------------------------------|--------------|
| A) Importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta: | € 471.636,26 | |
| Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 13.731,90 | |
| | Sommano | € 485.368,13 |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: | | |
| - spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva | € 37.628,95 | |
| - incentivo funzioni tecniche (2%) | € 10.966,79 | |
| - iva 10% sui lavori | € 48.536,82 | |
| - contributo gara lavori – anac | € 375,00 | |
| - imprevisti e ribasso d'asta | € 142.124,31 | |
| | Sommano | € 239.631,87 |
| | Importo complessivo di progetto | € 725.000,00 |

- 11) di dare atto che, per effetto dell'assestamento succitato, il cronoprogramma finanziario dell'opera pubblica in parola, che attualmente risulta essere il seguente:

| Cronoprogramma finanziario | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Stanziamiento | | | € 725.000,00 |
| Stanziamiento F.p.v. | | € 725.000,00 | |
| impegni | | | € 641.177,53 |

viene così aggiornato:

| Cronoprogramma finanziario | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Stanziamiento | | | € 725.000,00 |
| Stanziamiento F.p.v. | | € 725.000,00 | |
| impegni | | | € 571.908,80 |

- 12) di incaricare l'Ufficio Ragioneria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato, qualora necessarie, per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
- 13) Inoltre, con la firma del presente atto il sottoscritto dichiara di aver autovalutato l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, in riferimento a quanto previsto dal vigente "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020 - 2022", approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 27.01.2020.

Il Responsabile di Area

F.to Prosser Alessio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 17-06-2020.

*per la motivazione indicata con nota:

| | | |
|--|---|----------------------|
| Impegno N. 621 del 17-06-2020 a Competenza CIG 82452481E6 | | |
| Missione Programma 5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | | |
| <i>Capitolo 9405 Articolo 50</i> LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA MEDIA ITALO SVEVO SECONDO LOTTO | | |
| <i>Causale</i> | Lavori di sistemazione dell'area esterna della scuola media "Italo Svevo" di Fontanafredda. CUP G39E19000830004. Determina a contrarre per indizione gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c-bis) del D.Lgs. 50/2016 | |
| <i>Importo</i> | 2020 | €. 533.903,98 |

Il Responsabile
F.to Toneguzzo Barbara