



Comune di
Fontanafredda

Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

COPIA

Area 2 - Servizi Territoriali

DETERMINAZIONE N. 842 del 21-12-2021

Reg. Settore 428

Oggetto: Lavori di realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria tra la S.P. 64 (via Carducci) e le vie Venere e Percoto. CUP G31B19000800002. CIG 8941604D09. Aggiudicazione appalto

CONSIDERATO che con Decreto Sindacale n. 36 del 17.06.2019 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area con affidamento delle funzioni di cui all'ex art. 107 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il quale disciplina i compiti di spettanza dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale il quale prevede che spettino ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi l'assunzione dei provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno;

RICHIAMATI gli artt. n. 18 e n. 24 del Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi attualmente vigente che disciplinano le competenze dei Responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici e che stabiliscono che gli stessi estrinsechino le funzioni loro assegnate attraverso atti di gestione che assumono la forma della "determinazione";

VISTE:

- la deliberazione consiliare n. 10 del 15/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP – Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- la deliberazione consiliare n. 11 del 15/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

RICHIAMATA deliberazione n. 67 del 31/05/2021 della Giunta Comunale con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2021-2023 ed il Piano degli obiettivi e della performance 2021/2023 e successive modifiche e quindi sono state attribuite ai responsabili di Area le dotazioni finanziarie e strumentali per l'attuazione dei programmi;

ATTESO che ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. è stato eseguito il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;

Premesso:

- che nella programmazione dell'Ente, e nello specifico nel Piano Triennale opere pubbliche 2019-2021 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 14.03.2019 e successivamente aggiornato – da ultimo con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 28.09.2021 – è inclusa l'opera pubblica denominata "Lavori di realizzazione di due intersezioni a rotatoria: rotatoria n. 1 da realizzare tra la S.P. 64 (via Carducci) e le vie Venere e Percoto, e rotatoria n. 2 tra la SS 13 e la via Malignani";
- che l'opera è individuata nel piano suddetto con il codice CUI L00162440937201900012 e che alla stessa è attribuito il codice CUP G31B19000800002;
- che l'opera, dell'importo complessivo di € 735.000,00.-, è finanziata come segue:
€ 435.000,00 con fondi regionali – ex fondi Uti (€ 35.000,00 Intesa 2017 ed € 400.000,00 Intesa 2018-2020)
€ 300.000,00 con fondi propri comunali
- che, nello specifico, il contributo regionale di € 435.000,00 viene utilizzato per il finanziamento della rotatoria n. 1, da realizzare tra la S.P. n. 64 (via Carducci) e le vie Venere e Percoto, mentre i fondi propri comunali (€ 300.000,00) finanzieranno la rotatoria n. 2, da realizzare tra la SS 13 e la via Malignani;

Richiamati i seguenti atti:

- la Determinazione n. 308 del 09.07.2019, con la quale è stato affidato all'ing. Fiorella Honsell di Trieste l'incarico professionale per la redazione dello studio di fattibilità relativo alla realizzazione di una rotonda all'intersezione tra le vie Carducci, via Venere e via C. Percoto;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 21.09.2020, aggiornata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 12.10.2020, con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità dell'opera in parola, progetto dell'importo complessivo di € 435.000,00 dei quali € 300.000,00 per lavori a base d'appalto
- la successiva Determinazione n. 464 del 12.10.2020, con la quale è stato affidato all'ing. Da Re Yannick di Vittorio Veneto l'incarico inerente la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento per la sicurezza, la direzione lavori, contabilità e redazione certificato di regolare esecuzione dell'intervento di che trattasi;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 dell'11.10.2021, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera, progetto dell'importo complessivo di € 435.000,00 dei quali € 271.370,73 per lavori a base di gara (inclusi € 9.030,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

Vista la propria Determinazione n. 648 del 15.10.2021 (determina a contrarre), con la quale si è proceduto all'indizione della procedura per l'affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata, come previsto

dall'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 16.07.2020 n. 76, come convertito con Legge 11.09.2020 n. 120 e successivamente modificato con Decreto Legge 31.05.2021 n. 77 convertito con modificazioni in Legge n. 108 del 29.07.2021, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", con indizione di apposita procedura di gara sulla piattaforma telematica di negoziazione "eAppalti FVG";

Dato atto che:

- per l'espletamento della gara ci si è avvalsi del sistema telematico di e-procurement denominato e-AppaltiFVG, sul quale è stata avviata la procedura di gara identificata con il Codice tender_20378 – rfq_29275
- alla procedura di gara sono stati invitati n. 5 operatori economici iscritti al portale telematico
- entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 19.11.2021, stabilito nella documentazione di gara, sono pervenute complessivamente n. 5 offerte, presentate dalle seguenti ditte (elencate in ordine alfabetico):

N.	NOME DITTA	SEDE LEGALE	CODICE FISCALE
1	Adriastrade srl	Monfalcone	00434220315
2	Avianese Asfalti srl	Aviano	00094620937
3	Bellomo Costruzioni srl	Cordovado	00232010934
4	Cave Asfalti di Dell'Agnese srl	Roveredo in Piano	00140990938
5	Fornier Giuseppe srl	Fontanafredda	01032640938

Visto il verbale di gara datato 16.12.2021, creato dalla piattaforma telematica e-AppaltiFVG, dal quale risulta la proposta di aggiudicazione dell'appalto alla ditta Cave Asfalti di Dell'Agnese srl, avente sede a Roveredo in Piano (PN) in via IV novembre n. 28 – c.f. e p.i. 00140990938, per il ribasso percentuale offerto dell' 11,44% (undicivirgolaquarantaquattro per cento);

Ricordato che si è provveduto ad effettuare, ai sensi dell'art. 80, c. 5, lett. a) del D.Lgs 50/2016, gli accertamenti sulla ditta aggiudicataria, acquisendo attraverso il portale anac – avcpass, la seguente documentazione:

- visura camerale impresa
- certificato generale del casellario giudiziale dei legali rappresentanti dell'impresa
- certificato di regolarità fiscale

Visto il durc – documento unico di regolarità contributiva intestato alla ditta Cave Asfalti di Dell'Agnese srl avente validità a tutto l' 11.02.2022;

Ritenuto quindi di procedere con l'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi a favore della ditta Cave Asfalti di Dell'Agnese srl, avente sede a Roveredo in Piano (PN) in via IV novembre n. 28 – c.f. e p.i. 00140990938, per un importo contrattuale di € 241.359,04 oltre iva, così determinato:

importo progettuale dei lavori, compresi oneri sicurezza	€ 271.370,73
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 9.030,78
importo soggetto a ribasso	€ 262.339,95
ribasso offerto: 11,44%, corrispondente a	€ 30.011,69
importo al netto del ribasso	€ 232.328,26
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 9.030,78
importo contrattuale	€ 241.359,04 + iva

Ritenuto inoltre di provvedere, conseguentemente all'aggiudicazione dei lavori di cui al presente atto, all'assestamento del quadro economico dell'opera, il quale, in base agli impegni già assunti, risulta aggiornato come segue:

A) Importo contrattuale lavori:		€ 241.359,04
- importo lavori	€ 232.828,26	
- oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.030,78	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- spese tecniche:		
relazioni e indagini geologiche	€ 2.745,67	
verifica archeologica	€ 676,00	
progettazione e dir lavori	€ 35.180,35	€ 38.602,02
- contributo di gara anac	€ 225,00	
- oneri fidejussione x fvg strade	€ 2.000,00	
- iva sui lavori:		€ 47.130,60
22% su € 191.622,43	€ 42.156,94	
10% su € 49.736,61	€ 4.973,66	
- incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 5.427,41	
- Tronco di pista ciclopedonale strada della Madonna	€ 60.000,00	
- imprevisti e arrotondamenti	€ 40.255,93	
	S o m m a n o	€ 193.640,96
	Importo complessivo di progetto	€ 435.000,00

Accertata la disponibilità economica nel Bilancio dell'Ente, e ritenuto di provvedere quindi all'assunzione del relativo impegno di spesa;

Preso atto che per la tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010 e s.m.i., in esecuzione delle disposizioni di cui alla Determinazione n. 10 del 22.12.2010 emanate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, il CIG attribuito per tale affidamento è il seguente: 8941604D09;

Ricordato che il Cup dell'opera è il seguente: CUP G31B19000800002;

DETERMINA

Per quanto espresso nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate

- 1) di approvare il verbale di gara datato 16.12.2021 creato dalla piattaforma telematica e-AppaltiFVG, dal quale risulta la proposta di aggiudicazione dei "Lavori di realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria tra la S.P. 64 (via Carducci) e le vie Venere e Percoto" CUP G31B19000800002. CIG 8941604D09, alla ditta Cave Asfalti di Dell'Agnese srl, avente sede a Roveredo in Piano (PN) in via IV novembre n. 28 – c.f. e p.i. 00140990938, per il ribasso percentuale offerto dell' 11,44% (undicivirgolaquarantaquattro per cento);
- 2) di aggiudicare conseguentemente i lavori in oggetto alla ditta Cave Asfalti di Dell'Agnese srl, avente sede a Roveredo in Piano (PN) in via IV novembre n. 28 – c.f. e p.i. 00140990938, per un importo contrattuale di € 241.359,04 oltre iva, così determinato:

importo progettuale dei lavori, compresi oneri sicurezza	€ 271.370,73
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 9.030,78
importo soggetto a ribasso	€ 262.339,95
ribasso offerto: 11,44%, corrispondente a	€ 30.011,69
importo al netto del ribasso	€ 232.328,26
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 9.030,78
importo contrattuale	€ 241.359,04 + iva

- 3) di ridurre conseguentemente l'impegno di spesa n. 1082 assunto con propria Determinazione n. 648/2021 (determina a contrarre), adeguando il medesimo al succitato importo di affidamento, per l'importo di € 241.359,04 oltre iva e quindi complessivi € 288.489,64 iva inclusa;
- 4) di dare atto che l'importo di affidamento suddetto, pari a complessivi € 288.489,64 iva inclusa, sarà corrisposto alla ditta aggiudicataria secondo le modalità riportate nel Bando di Gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lett. b), della Legge n. 190/2014 e dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, si procederà in sede di liquidazione a versare al fornitore solo il corrispettivo al netto dell'IVA; quest'ultima sarà accreditata direttamente all'Erario, secondo le indicazioni fissate da apposito Decreto del Ministero delle Finanze";
- 6) di precisare che, sulla base dei principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., l'impegno di spesa assunto con il presente atto sarà esigibile interamente nell'esercizio 2022;
- 7) dare atto che l'opera, per l'importo complessivo previsto di € 435.000,00.-, è interamente finanziata con fondi regionali – ex fondi Uti, e trova imputazione all'ex cap 9819 di Bilancio – p.d.c.f. 2.02.01.09.012;
- 8) di assoggettare il presente provvedimento alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi dell'articolo 18 comma 5 del D.L. n. 83/2012, secondo il principio di accessibilità totale di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009 (Amministrazione Aperta);
- 9) di provvedere, conseguentemente all'aggiudicazione dei lavori di cui al presente atto, all'assestamento del quadro economico dell'opera, il quale, in base agli impegni già assunti, risulta aggiornato come segue:
- 10) di dare atto che, per effetto dell'assestamento succitato, il cronoprogramma finanziario dell'opera pubblica in parola, che attualmente risulta essere il seguente:

Cronoprogramma finanziario	2019	2020	2021
Stanziamiento		€ 2.185,69	€ 432.814,31 (+ € 300.000,00)
Stanziamiento F.p.v.		€ 432.814,31	
impegni		€ 2.185,69	€ 362.974,25

viene così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	2019	2020	2021
Stanziamiento		€ 2.185,69	€ 432.814,31 (+ € 300.000,00)
Stanziamiento F.p.v.		€ 432.814,31	
impegni		€ 2.185,69	€ 327.130,97

- 11) di incaricare l'Ufficio Ragioneria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato, qualora necessarie, per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
- 12) Inoltre, con la firma del presente atto il sottoscritto dichiara di aver autovalutato l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, in riferimento a quanto previsto dal

vigente “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021 - 2023”, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 08.03.2021.

Il Responsabile di Area

F.to Prosser Alessio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 27-12-2021.

*per la motivazione indicata con nota:

Variazione impegno del 27-12-2021 tipo Rideterminazione		
Su Impegno N° 1082 del 19-10-2021 a Competenza approvato con Atto n. 648 Determinazione di impegno del 15-10-2021 avente per oggetto Lavori di realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria tra la S.P. 64 (via Carducci) e le vie Venere e Percoto. CUP G31B19000800002. Determina a contrarre per indizione gara ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 16.07.2020 n. 76, c CIG 8941604D09		
Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Capitolo 9819 Articolo REALIZZAZIONE ROTONDA FINANZIATA CON FONDO INVESTIMENTO UTI VIA PERCOTO-VENERE-CARDUCCI		
Causale	Lavori di realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria tra la S.P. 64 (via Carducci) e le vie Venere e Percoto. CUP G31B19000800002. CIG 8941604D09. Aggiudicazione appalto	
Importo	2021	€. -35.843,28

Il Responsabile
F.to Toneuzzo Barbara