



Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

COPIA

Area 2 - Servizi Territoriali

DETERMINAZIONE N. 864 del 27-12-2021

Reg. Settore 442

Oggetto: Realizzazione rotatoria stradale in corrispondenza delle strade via Antonini (S.P. n. 64 "di Villadolt") e via Marconi, in località Ceolini nel Comune di Fontanafredda. CUP G31B18000130004 CIG 8968872350. Aggiudicazione appalto

CONSIDERATO che con Decreto Sindacale N. 36 DEL 17.06.2019 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area con affidamento delle funzioni di cui all'ex art. 107 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il quale disciplina i compiti di spettanza dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale il quale prevede che spettino ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi l'assunzione dei provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno;

RICHIAMATI gli artt. n. 18 e n. 24 del Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi attualmente vigente che disciplinano le competenze dei Responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici e che stabiliscono che gli stessi estrinsechino le funzioni loro assegnate attraverso atti di gestione che assumono la forma della "determinazione";

VISTE:

- la deliberazione consiliare n. 10 del 15/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP – Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- la deliberazione consiliare n. 11 del 15/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

RICHIAMATA deliberazione n. 67 del 31/05/2021 della Giunta Comunale con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2021-2023 ed il Piano degli obiettivi e della performance 2021/2023 e successive modifiche e quindi sono state attribuite ai responsabili di Area le dotazioni finanziarie e strumentali per l'attuazione dei programmi;

ATTESO che ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. è stato eseguito il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;

Premesso:

- che negli atti programmatori dell'Ente e in particolare nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2019-2021 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 14.03.2019, e successivi aggiornamenti, è inserito l'intervento denominato "lavori di realizzazione rotatoria stradale in corrispondenza delle strade via Antonini (s.p. n. 64 "di Villadolt") e via Marconi, in località Ceolini";
- che il codice CUP dell'opera suddetta è il seguente: G31B18000130004;
- che per la realizzazione dell'opera risultano attualmente stanziati a Bilancio complessivi € 445.000,00.-, dei quali € 100.000,00 finanziati con fondi regionali di investimento dell'UTI, ed i restanti € 345.000,00 con fondi propri comunali;

Richiamati i seguenti atti:

- la Determinazione n. 414 del 31.07.2018, con la quale è stato affidato all' arch. Paolo Talamo, con studio in Vicolo San Rocco b. 1 33170 Pordenone (PN), l'incarico professionale di progettazione, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione direzione dei lavori, per lavori di "realizzazione rotatoria stradale in corrispondenza delle strade via Antonini (S.P. n. 64 "di Villadolt") e via Marconi, in località Ceolini" - Fontanafredda;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 10.12.2018, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica dell'intervento, redatto dal professionista come sopra incaricato, progetto dell'importo complessivo di € 445.000,00.- dei quali € 288.886,97 per lavori a base d'asta;
- la successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 25.02.2021, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento, progetto dell'importo complessivo di € 445.000,00 dei quali € 310.886,97 per lavori a base d'asta (comprensivi di € 22.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

Vista infine la Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 28.10.2021, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, progetto redatto dal professionista all'uopo incaricato arch. Paolo Talamo, dell'importo complessivo di € 445.000,00.-, dei quali € 310.886,97 per lavori a base d'asta (inclusi € 22.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso);

Vista la propria Determinazione n. 720 del 08.11.2021 (determina a contrarre), con la quale si è proceduto all'indizione della procedura per l'affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata, come previsto

dall'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 16.07.2020 n. 76, come convertito con Legge 11.09.2020 n. 120 e successivamente modificato con Decreto Legge 31.05.2021 n. 77 convertito con modificazioni in Legge n. 108 del 29.07.2021, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", con indizione di apposita procedura di gara sulla piattaforma telematica di negoziazione "eAppalti FVG";

Dato atto che:

- per l'espletamento della gara ci si è avvalsi del sistema telematico di e-procurement denominato e-AppaltiFVG, sul quale è stata avviata la procedura di gara identificata con il Codice tender_20661 – rfq_29866
- alla procedura di gara sono stati invitati n. 5 operatori economici iscritti al portale telematico
- entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 13.12.2021, stabilito nella documentazione di gara, sono pervenute complessivamente n. 4 offerte, presentate dalle seguenti ditte (elencate in ordine alfabetico):

N.	NOME DITTA	SEDE LEGALE	CODICE FISCALE
1	BERTOLO SRL	Fiume Veneto	03493000966
2	FORNER GIUSEPPE SRL	Roveredo in Piano	01032640938
3	IMPRESA POLESE SPA	Sacile	00133910935
4	PARUTTO SRL	Maniago	01623330931

Visto il verbale di gara datato 22.12.2021, creato dalla piattaforma telematica e-AppaltiFVG, dal quale risulta la proposta di aggiudicazione dell'appalto alla ditta Parutto srl, avente sede a Maniago (PN) in via Cristians n. 5 – c.f. e p.i. 01623330931, per il ribasso percentuale offerto dell' 11,22% (undicivirgolaventidue per cento);

Ricordato che si è provveduto ad effettuare, ai sensi dell'art. 80, c. 5, lett. a) del D.Lgs 50/2016, gli accertamenti sulla ditta aggiudicataria, acquisendo attraverso il portale anac – avcpass, la seguente documentazione:

- visura camerale impresa
- certificato generale del casellario giudiziale dei legali rappresentanti dell'impresa
- certificato di regolarità fiscale

Visto il durc – documento unico di regolarità contributiva intestato alla ditta Parutto srl avente validità a tutto il 15.01.2022;

Ritenuto quindi di procedere con l'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi a favore della ditta Parutto srl, avente sede a Maniago (PN) in via Cristians n. 5 – c.f. e p.i. 01623330931, per un importo contrattuale di € 278.473,85 oltre iva, così determinato:

importo progettuale dei lavori, compresi oneri sicurezza	€ 310.886,97
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 22.000,00
importo soggetto a ribasso	€ 288.886,97
ribasso offerto: 11,22%, corrispondente a	€ 32.413,12
importo al netto del ribasso	€ 256.473,85
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 22.000,00
importo contrattuale	€ 278.473,85 + iva

Ritenuto inoltre di provvedere, conseguentemente all'aggiudicazione dei lavori di cui al presente atto, all'assestamento del quadro economico dell'opera, il quale, in base agli impegni già assunti, risulta aggiornato come segue:

A – importo contrattuale lavori:	€
----------------------------------	---

- per lavori	€ 256.473,85	278.473,85
- per oneri sicurezza	€ <u>22.000,00</u>	
B – Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Iva 10% su lavori	€ 27.847,39	
Spese tecniche:		
- incarico progettazione e d.l.	€ 14.951,58	
- incarico frazionamenti	€ <u>4.358,02</u>	€ 19.309,60
Incentivo al rup	€ 6.158,50	
Spese per accertamenti e verifiche tecniche	€ 2.500,00	
Accantonamenti e accordi bonari	€ 20.000,00	
Acquisizione aree (espropri)	€ 18.679,44	
Incarico Notaio x stipula atti esproprio	€ 15.179,40	
Oneri per parere Consorzio di Bonifica	€ 150,00	
Contributo di gara Anac	€ 225,00	
Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 5.000,00	
Rilievi, accertamenti e indagini	€ 4.000,00	
Imprevisti	€ <u>47.476,82</u>	
	S o m m a n o	€ <u>166.526,15</u>
	Importo complessivo di progetto	€ 445.000,00

Accertata la disponibilità economica nel Bilancio dell'Ente, e ritenuto di provvedere quindi all'assunzione del relativo impegno di spesa;

Preso atto che per la tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010 e s.m.i., in esecuzione delle disposizioni di cui alla Determinazione n. 10 del 22.12.2010 emanate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, il CIG attribuito per tale affidamento è il seguente: 8968872350;

Ricordato che il Cup dell'opera è il seguente: CUP G31B18000130004;

DETERMINA

Per quanto espresso nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate

- 1) di approvare il verbale di gara datato 22.12.2021 creato dalla piattaforma telematica e-AppaltiFVG, dal quale risulta la proposta di aggiudicazione dei "Realizzazione rotatoria stradale in corrispondenza delle strade via Antonini (S.P. n. 64 "di Villadolt") e via Marconi, in località Ceolini nel Comune di Fontanafredda. CUP G31B18000130004 CIG 8968872350, alla ditta Parutto srl, avente sede a Maniago (PN) in via Cristians n. 5 – c.f. e p.i. 01623330931, per il ribasso percentuale offerto dell' 11,22% (undicivirgolaventidue per cento);
- 2) di aggiudicare conseguentemente i lavori in oggetto alla ditta Parutto srl, avente sede a Maniago (PN) in via Cristians n. 5 – c.f. e p.i. 01623330931, per un importo contrattuale di € 278.473,85 oltre iva, così determinato:

importo progettuale dei lavori, compresi oneri sicurezza	€ 310.886,97
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ <u>22.000,00</u>

importo soggetto a ribasso	€ 288.886,97
ribasso offerto: 11,22%, corrispondente a	€ <u>32.413,12</u>
importo al netto del ribasso	€ 256.473,85
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ <u>22.000,00</u>
importo contrattuale	€ 278.473,85 + iva

- 3) di ridurre conseguentemente l'impegno di spesa n. 1158 assunto con propria Determinazione n. 720/2021 (determina a contrarre), adeguando il medesimo al succitato importo di affidamento, per l'importo di € 278.473,85 oltre iva e quindi complessivi € 306.321,24 iva inclusa;
- 4) di dare atto che l'importo di affidamento suddetto, pari a complessivi € 306.321,24 iva inclusa, sarà corrisposto alla ditta aggiudicataria secondo le modalità riportate nel Bando di Gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lett. b), della Legge n. 190/2014 e dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, si procederà in sede di liquidazione a versare al fornitore solo il corrispettivo al netto dell'IVA; quest'ultima sarà accreditata direttamente all'Erario, secondo le indicazioni fissate da apposito Decreto del Ministero delle Finanze";
- 6) di precisare che, sulla base dei principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., l'impegno di spesa assunto con il presente atto sarà esigibile interamente nell'esercizio 2022;
- 7) dare atto che l'opera, per l'importo complessivo previsto di € 445.000,00.- dei quali € 100.000,00 finanziati con fondi regionali di investimento dell'UTI, ed i restanti € 345.000,00 con fondi propri comunali, e trova imputazione all'ex cap 9820/10 di Bilancio – voce "realizzazione rotonda Ceolini" – p.d.c.f. 2.02.01.09.012;
- 8) di assoggettare il presente provvedimento alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi dell'articolo 18 comma 5 del D.L. n. 83/2012, secondo il principio di accessibilità totale di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009 (Amministrazione Aperta);
- 9) di provvedere, conseguentemente all'aggiudicazione dei lavori di cui al presente atto, all'assestamento del quadro economico dell'opera, il quale, in base agli impegni già assunti, risulta aggiornato come segue:

A – importo contrattuale lavori:		€
- per lavori	€ 256.473,85	278.473,85
- per oneri sicurezza	€ <u>22.000,00</u>	
B – Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Iva 10% su lavori	€ 27.847,39	
Spese tecniche:		
- incarico progettazione e d.l.	€ 14.951,58	
- incarico frazionamenti	€ <u>4.358,02</u>	€ 19.309,60
Incentivo al rup	€ 6.158,50	
Spese per accertamenti e verifiche tecniche	€ 2.500,00	
Accantonamenti e accordi bonari	€ 20.000,00	
Acquisizione aree (espropri)	€ 18.679,44	
Incarico Notaio x stipula atti esproprio	€ 15.179,40	

Oneri per parere Consorzio di Bonifica	€	150,00	
Contributo di gara Anac	€	225,00	
Lavori in economia esclusi dall'appalto	€	5.000,00	
Rilievi, accertamenti e indagini	€	4.000,00	
Imprevisti	€	<u>47.476,82</u>	
	S o m m a n o	€	<u>166.526,15</u>
	Importo complessivo di progetto	€	445.000,00

- 10) di dare atto che, per effetto dell'assestamento succitato, il cronoprogramma finanziario dell'opera pubblica in parola, che attualmente risulta essere il seguente:

Cronoprogramma finanziario	2019	2020	2021
Stanziamento	€ 6.059,29		€ 438.940,71
Stanziamento F.p.v.	€ 438.940,71	€ 438.940,71	
impegni	€ 6.059,29		€ 374.151,72

viene così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	2019	2020	2021
Stanziamento	€ 6.059,29		€ 438.940,71
Stanziamento F.p.v.	€ 438.940,71	€ 438.940,71	
impegni	€ 6.059,29		€ 338.497,29

- 11) di incaricare l'Ufficio Ragioneria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato, qualora necessarie, per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
- 12) Inoltre, con la firma del presente atto il sottoscritto dichiara di aver autovalutato l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, in riferimento a quanto previsto dal vigente "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021 - 2023", approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 08.03.2021.

Il Responsabile di Area

F.to Prosser Alessio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 30-12-2021.

*per la motivazione indicata con nota:

Variazione impegno del 30-12-2021 tipo Rideterminazione		
Su Impegno N° 1158 del 09-11-2021 a Competenza approvato con Atto n. 720 Determinazione di impegno del 08-11-2021 avente per oggetto Realizzazione rotatoria stradale in corrispondenza delle strade via Antonini (S.P. n. 64 di Villadolt) e via Marconi, in località Ceolini nel Comune di Fontanafredda. CUP G31B18000130004. Determina a contrarre per indizione gara ai sensi dell'art. CIG 8968872350		
Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Capitolo 9820 Articolo 10 REALIZZAZIONE ROTONDA FINANZIATA CON FONDO INVESTIMENTO UTI CEOLINI		
Causale	Realizzazione rotatoria stradale in corrispondenza delle strade via Antonini (S.P. n. 64 "di Villadolt") e via Marconi, in località Ceolini nel Comune di Fontanafredda. CUP G31B18000130004 CIG 8968872350. Aggiudicazione appalto	
Importo	2021	€. -35.654,43

Il Responsabile
F.to Toneguzzo Barbara