



Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

COPIA

Area 2 - Servizi Territoriali

DETERMINAZIONE N. 30 del 13-01-2023

Reg. Settore 12

Oggetto: Lavori di riqualificazione di un'area verde angolo via Carducci e via Percoto. CUP G31G22000400004 CIG ZB7392D40C Aggiudicazione appalto

CONSIDERATO che con Decreto Sindacale n. 18 del 18.07.2022 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area con affidamento delle funzioni di cui all'ex art. 107 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il quale disciplina i compiti di spettanza dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale il quale prevede che spettino ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi l'assunzione dei provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno;

RICHIAMATI gli artt. n. 18 e n. 24 del Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi attualmente vigente che disciplinano le competenze dei Responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici e che stabiliscono che gli stessi estrinsechino le funzioni loro assegnate attraverso atti di gestione che assumono la forma della "determinazione";

VISTE:

- la deliberazione consiliare n. 77 del 30/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP – Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- la deliberazione consiliare n. 78 del 30/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;

RICHIAMATA deliberazione n. 28 del 31/03/2022 della Giunta Comunale con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2022-2024 ed il Piano degli obiettivi e della performance 2022/2024 e successive modifiche e quindi sono state attribuite ai responsabili di Area le dotazioni finanziarie e strumentali per l'attuazione dei programmi;

ATTESO che ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. è stato eseguito il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;

Premesso che negli atti programmatori dell'Ente è inserita la realizzazione dell'opera pubblica denominata "Lavori di riqualificazione di un'area verde angolo via Carducci e via Percoto", opera dell'importo complessivo di € 40.000,00 interamente finanziata con fondi propri comunali;

Dato atto che il codice CUP assegnato all'opera pubblica succitata è il seguente: G31G22000400004;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 15.12.2022, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera, progetto redatto dal Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali dott. pian. Alessio Prosser, dell'importo complessivo di € 40.000,00 dei quali € 29.500,00 per lavori a base d'asta (comprensivi di € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

Vista la propria Determinazione n. 861 del 19.12.2022 (determina a contrarre), con la quale si è proceduto all'indizione della procedura per l'affidamento dei lavori, mediante affidamento diretto, come previsto dall'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 16.07.2020 n. 76, come convertito con Legge 11.09.2020 n. 120 e successivamente modificato con Decreto Legge 31.05.2021 n. 77 convertito con modificazioni in Legge n. 108 del 29.07.2021, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", con indizione di apposita procedura di gara sulla piattaforma telematica di negoziazione "eAppalti FVG";

Dato atto che:

- per l'espletamento della gara ci si è avvalsi del sistema telematico di e-procurement denominato e-AppaltiFVG, sul quale è stata avviata la procedura di gara identificata con il Codice tender_30275 – rfq_43351
- alla procedura di gara è stato invitato un operatore economico iscritto al portale telematico, nello specifico la ditta Trevisan srl, avente sede a San Vito al Tagliamento (PN) in via Strada Alta n. 7 – c.f. e p.i. 01187330939, la quale ha correttamente presentato la propria offerta entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 30.12.2022, stabilito nella documentazione di gara;

Visto il verbale di gara datato 11.01.2023, creato dalla piattaforma telematica e-AppaltiFVG, dal quale risulta la proposta di aggiudicazione dell'appalto alla Trevisan srl, avente sede a San Vito al Tagliamento (PN) in via Strada Alta n. 7 – c.f. e p.i. 01187330939, per il ribasso percentuale offerto del 3,08% (trevirgolazerootto per cento);

Visto il durc – documento unico di regolarità contributiva intestato alla ditta Il Girasole di Copat Stefano avente validità a tutto l' 11.02.2023;

Ritenuto quindi di procedere con l'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi a favore della ditta Trevisan srl, avente sede a San Vito al Tagliamento (PN) in via Strada Alta n. 7 – c.f. e p.i. 01187330939, per un importo contrattuale di € 28.606,80 oltre iva, così determinato:

importo progettuale dei lavori, compresi oneri sicurezza	€ 29.500,00
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ <u>500,00</u>
importo soggetto a ribasso	€ 29.000,00
ribasso offerto: 3,08%, corrispondente a	€ <u>893,20</u>
importo al netto del ribasso	€ 28.106,80
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ <u>500,00</u>
importo contrattuale	€ 28.606,80 + iva

Ritenuto inoltre di provvedere, conseguentemente all'aggiudicazione dei lavori di cui al presente atto, all'assestamento del quadro economico dell'opera, il quale, in base agli impegni già assunti, risulta aggiornato come segue:

A) Importo lavori, al netto del ribasso	€ 28.106,80	
Oneri per la sicurezza	€ <u>500,00</u>	
Importo contrattuale lavori		€ 28.606,80
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- iva 22% di A)	€ 6.293,50	
- incentivo al Rup	€ 590,00	
- lavori complementari	€ 2.000,00	
- imprevisti ed arrotondamenti	€ <u>2.509,70</u>	
Totale Somme B)	s o m m a n o	€ 11.393,20
Importo complessivo di progetto		€ 40.000,00.-

Accertata la disponibilità economica nel Bilancio dell'Ente, e ritenuto di provvedere quindi all'assunzione del relativo impegno di spesa;

Preso atto che per la tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010 e s.m.i., in esecuzione delle disposizioni di cui alla Determinazione n. 10 del 22.12.2010 emanate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, il CIG attribuito per tale affidamento è il seguente: ZB7392D40C;

DETERMINA

Per quanto espresso nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate

- 1) di approvare il verbale di gara datato 11.01.2023 creato dalla piattaforma telematica e-AppaltiFVG, dal quale risulta la proposta di aggiudicazione dei "Lavori di riqualificazione di un'area verde angolo via Carducci e via Percoto" - CUP G31G22000400004 CIG ZB7392D40C, alla ditta Trevisan srl, avente sede a San Vito al Tagliamento (PN) in via Strada Alta n. 7 – c.f. e p.i. 01187330939, per il ribasso percentuale offerto del 3,08% (trevirgolazerootto per cento);
- 2) di aggiudicare conseguentemente i lavori in oggetto alla ditta Trevisan srl, avente sede a San Vito al Tagliamento (PN) in via Strada Alta n. 7 – c.f. e p.i. 01187330939, per un importo contrattuale di € 28.606,80 oltre iva, così determinato:

importo progettuale dei lavori, compresi oneri sicurezza	€ 29.500,00
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ <u>500,00</u>
importo soggetto a ribasso	€ 29.000,00

ribasso offerto: 3,08%, corrispondente a	€ 893,20
importo al netto del ribasso	€ 28.106,80
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 500,00
importo contrattuale	€ 28.606,80 + iva

- 3) di ridurre conseguentemente l'impegno di spesa n. 1372 assunto con propria Determinazione n. 861/2022 (determina a contrarre), adeguando il medesimo al succitato importo di affidamento, per l'importo di € 28.606,80 oltre iva e quindi complessivi € 34.900,30 iva inclusa;
- 4) di dare atto che l'importo di affidamento suddetto, pari a complessivi € 34.900,30 iva inclusa, sarà corrisposto alla ditta aggiudicataria secondo le modalità riportate nel Bando di Gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lett. b), della Legge n. 190/2014 e dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, si procederà in sede di liquidazione a versare al fornitore solo il corrispettivo al netto dell'IVA; quest'ultima sarà accreditata direttamente all'Erario, secondo le indicazioni fissate da apposito Decreto del Ministero delle Finanze";
- 6) di precisare che, sulla base dei principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., l'impegno di spesa assunto con il presente atto sarà esigibile interamente nell'esercizio 2023;
- 7) dare atto che l'opera, dell'importo complessivo di € 40.000,00 è interamente finanziata con fondi propri comunali, e che la stessa trova imputazione all'ex cap 9850/10 di Bilancio, alla voce "Realizzazione nuova area verde presso rotatoria Percoto" – p.d.c.f. 10.05-2.02.01.09.012;
- 8) di assoggettare il presente provvedimento alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi dell'articolo 18 comma 5 del D.L. n. 83/2012, secondo il principio di accessibilità totale di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009 (Amministrazione Aperta);
- 9) di provvedere, conseguentemente all'aggiudicazione dei lavori di cui al presente atto, all'asestamento del quadro economico dell'opera, il quale, in base agli impegni già assunti, risulta aggiornato come segue:

A) Importo lavori, al netto del ribasso	€ 28.106,80	
Oneri per la sicurezza	€ 500,00	
Importo contrattuale lavori		€ 28.606,80
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- iva 22% di A)	€ 6.293,50	
- incentivo al Rup	€ 590,00	
- lavori complementari	€ 2.000,00	
- imprevisti ed arrotondamenti	€ 2.509,70	
Totale Somme B)	s o m m a n o	€ 11.393,20
Importo complessivo di progetto		€ 40.000,00.-

- 10) di dare atto che, per effetto dell'asestamento succitato, il cronoprogramma finanziario dell'opera pubblica in parola, che attualmente risulta essere il seguente:

Cronoprogramma finanziario	2021	2022	2023
Stanziamento			€ 40.000,00
Stanziamento F.p.v.		€ 40.000,00	
impegni			€ 35.990,00

viene così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	2021	2022	2023
Stanziamiento			€ 40.000,00
Stanziamiento F.p.v.		€ 40.000,00	
impegni			€ 34.900,30

- 11) di incaricare l'Ufficio Ragioneria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato, qualora necessarie, per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
- 12) Inoltre, con la firma del presente atto il sottoscritto dichiara di aver autovalutato l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, in riferimento a quanto previsto dal vigente "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022 - 2024", approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 in data 28.04.2022.

Il Responsabile di Area

F.to Prosser Alessio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 16-01-2023.

*per la motivazione indicata con nota:

Variazione impegno del 16-01-2023 tipo Rideterminazione		
Su Impegno N° 1372 del 20-12-2022 a Competenza approvato con Atto n. 861 Determinazione di impegno del 19-12-2022 avente per oggetto Lavori di riqualificazione di un'area verde angolo via Carducci e via Percoto. CUP G31G22000400004. Determina a contrarre ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 16.07.2020 n. 76, come convertito con Legge 11.09.2020 n. 120 e successivamente modificato con D.L. 31.05.2021 n. 77 convertito con modificazioni in Legge n. 108 del 29.07.2021 CIG ZB7392D40C		
Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Capitolo 9850 Articolo 10 REALIZZAZIONE NUOVA AREA VERDE PRESSO ROTATORIA PERCOTO		
Causale		Lavori di riqualificazione di un'area verde angolo via Carducci e via Percoto. CUP G31G22000400004 CIG ZB7392D40C Aggiudicazione appalto
Importo	2023	€. -1.089,70

Il Responsabile
F.to Toneuzzo Barbara