



Comune di
Fontanafredda

Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

COPIA

Area 2 - Servizi Territoriali

DETERMINAZIONE N. 625 del 10-08-2023

Oggetto: PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola dell'infanzia G. Rodari CUP G32C21000480001 CIG 9914690504. Aggiudicazione appalto

CONSIDERATO che con Decreto Sindacale n. 18 del 18.07.2022 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area con affidamento delle funzioni di cui all'ex art. 107 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il quale disciplina i compiti di spettanza dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale il quale prevede che spettino ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi l'assunzione di provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno;

RICHIAMATI gli artt. n. 18 e n. 24 del Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi attualmente vigente che disciplinano le competenze dei Responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici e che stabiliscono che gli stessi estrinsecano le funzioni loro assegnate attraverso atti di gestione che assumono la forma della "determinazione";

VISTE:

- la deliberazione consiliare n. 77 del 30/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP – Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- la deliberazione consiliare n. 78 del 30/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;

RICHIAMATA deliberazione n. 45 del 30/03/2023 della Giunta Comunale con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2023-2025 ed il Piano degli obiettivi e della performance 2023/2025 e successive modifiche e quindi sono state attribuite ai responsabili di Area le dotazioni finanziarie e strumentali per l'attuazione dei programmi;

ATTESO che ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. è stato eseguito il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;

Premesso:

- che negli atti programmatori dell'Ente, nel Bilancio previsionale e nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2022-2024 ed elenco annuale 2022 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 22.12.2021 e successivi aggiornamenti, è inserita l'opera pubblica denominata "Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola dell'infanzia "G. Rodari" di Fontanafredda" dell'importo complessivo di € 1.477.000,00.-
- che all'opera, iscritta nel Piano Triennale opere pubbliche con il codice CUI L00162440937202200003, è attribuito il codice CUP G32C21000480001
- che l'opera è finanziata come segue:
 - € 1.200.000,00 con finanziamento dell'Unione Europea – *Next Generation EU* – nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: "*Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica*"
 - € 277.000,00 con fondi propri comunali

Richiamato il Decreto Sindacale n. 14 del 28.04.2023, di nomina del sottoscritto quale RUP per l'opera di che trattasi;

Vista la Determinazione n. 379 del 16.06.2021, con la quale è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera, ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione della stessa, allo studio Runcio Associati, avente sede a Udine in via Podgora civ. 25/c – c.f. 01880450307;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 20.06.2023, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera pubblica denominata "Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola dell'infanzia "G. Rodari" di Fontanafredda", redatto dal professionista come sopra incaricato ing. Adriano Runcio dello studio Runcio Associati di udine, progetto dell'importo complessivo di € 1.477.000,00 dei quali € 998.871,59 per lavori a base d'appalto (inclusi € 45.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso);

Vista la propria Determinazione n. 522 del 26.06.2023 (determina a contrarre), con la quale si è proceduto

all'indizione della procedura per l'affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata, come previsto dall'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 16.07.2020 n. 76, come convertito con Legge 11.09.2020 n. 120 e successivamente modificato con Decreto Legge 31.05.2021 n. 77 convertito con modificazioni in Legge n. 108 del 29.07.2021, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", con indizione di apposita procedura di richiesta di ordine sulla piattaforma telematica di negoziazione "eAppalti FVG";

Dato atto che:

- per l'espletamento della gara ci si è avvalsi del sistema telematico di e-procurement denominato e-AppaltiFVG, sul quale è stata avviata la procedura di gara identificata con il Codice tender_15456 – rfq_51302
- alla procedura di gara sono stati invitati n. 7 operatori economici iscritti al portale telematico, nello specifico:

Boldarino srl – Mortegliano (UD) – c.f. e p.i. 02349770301

Collodetto Angelo Costruzioni srl – Fontanafredda (PN) – c.f. e p.i. 00067920934

Impresa Edile Cardazzo Cav. Ermenegildo srl – Fontanafredda (PN) – c.f. e p.i. 00450700935

Impresa Polese srl – Sacile (PN) – c.f. e p.i. 00133910935

Lorenzon Costruzioni srl – Azzano Decimo (PN) – c.f. e p.i. 01550700932

Lovisotto Giancarlo srl – Marenò di Piave (TV) – c.f. e p.i. 04338810262

Nuova Carlet srl – Fontanafredda (PN) – c.f. e p.i. 01716920937

- entro il termine delle ore 12.00 del giorno 20.07.2023, stabilito nella documentazione di gara, è stata acquisita nella piattaforma telematica un'unica offerta, presentata dalla ditta Nuova Carlet srl di Fontanafredda

Visto il verbale di gara datato 01.08.2023, creato dalla piattaforma telematica e-AppaltiFVG, dal quale risulta la proposta di aggiudicazione dell'appalto alla ditta Nuova Carlet srl, avente sede a Fontanafredda (PN) in via Lirutti n. 117 – c.f. e p.i. 01716920937, per il ribasso percentuale offerto del 4,231% (quattrovirgoladuecentotrentuno per cento);

Dato atto che si è provveduto ad effettuare, ai sensi dell'art. 80, c. 5, lett. a) del D.Lgs 50/2016, gli accertamenti sulla ditta aggiudicataria, acquisendo attraverso il portale anac – FVOE, la seguente documentazione:

- visura camerale impresa
- certificato generale del casellario giudiziale dei legali rappresentanti dell'impresa
- certificato di regolarità fiscale

Verificato che la ditta Nuova Carlet srl risulta iscritta nell' "Elenco provinciale dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, individuati dall'art. 1, commi dal 52 al 57, della Legge 6 novembre 2012 n. 190" (c.d. "White List") della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – di Pordenone;

Vista la Comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'art. 88 c. 1 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159, utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia – Prot. n. 0044543_20230807 del 07.08.2023;

Visto il durc – documento unico di regolarità contributiva intestato alla ditta Nuova Carlet srl, avente validità a tutto il 31.10.2023;

Ritenuto quindi di procedere con l'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi a favore della ditta Nuova Carlet srl, avente sede a Fontanafredda (PN) in via Lirutti n. 117 – c.f. e p.i. 01716920937, per un importo contrattuale di € 958.513,28 oltre iva, così determinato:

importo progettuale dei lavori, compresi oneri sicurezza	€ 998.871,59
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 45.000,00
importo soggetto a ribasso	€ 953.871,59
ribasso offerto: 4,231%, corrispondente a	€ 40.358,31
importo al netto del ribasso	€ 913.513,28
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 45.000,00
importo contrattuale	€ 958.513,28+ iva

Ritenuto inoltre di provvedere, conseguentemente all'aggiudicazione dei lavori di cui al presente atto, all'assestamento del quadro economico dell'opera, il quale, in base agli impegni già assunti, risulta aggiornato come segue:

A) Importo lavori, al netto del ribasso	€ 913.513,28	
Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 45.000,00	
Importo contrattuale lavori		€ 958.513,28
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Iva 10% di A)	€ 95.851,33	
Spese tecniche	€ 220.000,00	
Realizzazione impianto V.M.C., iva inclusa	€ 106.322,06	
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 19.977,43	
Maggiorazione potenza fornitura Enel	€ 6.000,00	
Contributo Anac	€ 600,00	
Imprevisti e ribasso d'asta	€ 69.735,90	€ 518.486,72
	Importo complessivo progetto	€ 1.477.000,00

Accertata la disponibilità economica nel Bilancio dell'Ente, e ritenuto di provvedere quindi all'assunzione del relativo impegno di spesa;

Preso atto che per la tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010 e s.m.i., in esecuzione delle disposizioni di cui alla Determinazione n. 10 del 22.12.2010 emanate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, il CIG attribuito per tale affidamento è il seguente: 9914690504;

DETERMINA

Per quanto espresso nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate

- 1) di approvare il verbale di gara datato 01.08.2023 creato dalla piattaforma telematica e-AppaltiFVG, dal quale risulta la proposta di aggiudicazione dei "Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola dell'infanzia G. Rodari" CUP G32C21000480001 – CIG 9914690504, alla ditta Nuova Carlet srl, avente sede a Fontanafredda (PN) in via Lirutti n. 117 – c.f. e p.i. 01716920937, per il ribasso percentuale offerto del 4,231% (quattrovirgoladuecentotrentuno per cento);
- 2) di aggiudicare conseguentemente i lavori in oggetto alla ditta Nuova Carlet srl, avente sede a Fontanafredda (PN) in via Lirutti n. 117 – c.f. e p.i. 01716920937, per un importo contrattuale di € 958.513,28 oltre iva, così determinato:

importo progettuale dei lavori, compresi oneri sicurezza	€ 998.871,59
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ <u>45.000,00</u>
importo soggetto a ribasso	€ 953.871,59
ribasso offerto: 4,231%, corrispondente a	€ <u>40.358,31</u>
importo al netto del ribasso	€ 913.513,28
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ <u>45.000,00</u>
importo contrattuale	€ 958.513,28+ iva

- 3) di ridurre conseguentemente l'impegno di spesa n. 749 assunto con propria Determinazione n. 522/2023 (determina a contrarre), adeguando il medesimo al suddetto importo di affidamento, per l'importo di € 958.513,28 oltre iva e quindi complessivi € 1.054.364,61 iva inclusa;
- 4) di dare atto che l'importo di affidamento suddetto, pari a complessivi € 1.054.364,61 iva inclusa, sarà corrisposto alla ditta aggiudicataria secondo le modalità riportate nel Bando di Gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lett. b), della Legge n. 190/2014 e dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, si procederà in sede di liquidazione a versare al fornitore solo il corrispettivo al netto dell'IVA; quest'ultima sarà accreditata direttamente all'Erario, secondo le indicazioni fissate da apposito Decreto del Ministero delle Finanze";
- 6) di precisare che, sulla base dei principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., l'impegno di spesa assunto con il presente atto sarà esigibile interamente nell'esercizio 2023;
- 7) dare atto che l'opera è finanziata come segue:
- € 1.200.000,00 con finanziamento dell'Unione Europea – *Next Generation EU* – nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: "*Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica*"
 - € 277.000,00 con fondi propri comunali

e trova imputazione ai seguenti capitoli di bilancio:

€ 1.200.000,00	corrispondente al finanziamento dell'Unione Europea – <i>Next Generation EU</i> – nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: " <i>Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica</i> " – all'ex cap 9351/1 – p.d.c.f. 2.02.01.09.003
€ 277.000,00	corrispondente alla quota fondi propri comunali - all'ex cap 9351/2 – p.d.c.f. 2.02.01.09.003

- 8) di assoggettare il presente provvedimento alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi dell'articolo 18 comma 5 del D.L. n. 83/2012, secondo il principio di accessibilità totale di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009 (Amministrazione Aperta);
- 9) di provvedere, conseguentemente all'aggiudicazione dei lavori di cui al presente atto, all'asestamento del quadro economico dell'opera, il quale, in base agli impegni già assunti, risulta aggiornato come segue:

A) Importo lavori, al netto del ribasso	€ 913.513,28	
Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso	€ <u>45.000,00</u>	
Importo contrattuale lavori		€ 958.513,28

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
Iva 10% di A)	€	95.851,33	
Spese tecniche	€	220.000,00	
Realizzazione impianto V.M.C., iva inclusa	€	106.322,06	
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	€	19.977,43	
Maggiorazione potenza fornitura Enel	€	6.000,00	
Contributo Anac	€	600,00	
Imprevisti e ribasso d'asta	€	<u>69.735,90</u>	€ 518.486,72
Importo complessivo progetto			€ 1.477.000,00

10) di dare atto che, per effetto dell'assestamento succitato, il cronoprogramma finanziario dell'opera pubblica in parola, che attualmente risulta essere il seguente:

Cronoprogramma finanziario	2022	2023	2024
Stanziamiento		€ 1.477.000,00	
Stanziamiento F.p.v.			
impegni		€ 1.158.373,19	

viene così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	2022	2023	2024
Stanziamiento		€ 1.477.000,00	
Stanziamiento F.p.v.			
impegni		€ 1.113.979,05	

11) di incaricare l'Ufficio Ragioneria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato, qualora necessarie, per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

12) Inoltre, con la firma del presente atto il sottoscritto dichiara di aver autovalutato l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, in riferimento a quanto previsto dal "PIAO 2023-2025, sottosezione di programmazione "rischi corruttivi e trasparenza" e allegati" approvato con deliberazione giunta n. 18 del 31.01.2023.

Il Responsabile di Area

F.to Prosser Alessio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 10-08-2023.

*per la motivazione indicata con nota:

Variazione impegno del 10-08-2023 tipo Rideterminazione		
Su Impegno N° 749 del 27-06-2023 a Competenza approvato con Atto n. 522 Determinazione di impegno del 26-06-2023 avente per oggetto PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola dell'infanzia G. Rodari CUP G32C21000480001. Determina a contrarre per indizione gara ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del		
CIG		
Missione Programma 5° livello 04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		
Capitolo 9351 Articolo 1 CUP G32C2100048001 M. 4 C. 1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA RODARI FINANZIATI CON FONDI PNRR (CAP. DI ENTRATA 3261)		
Causale	PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola dell'infanzia G. Rodari CUP G32C21000480001 CIG 9914690504. Aggiudicazione appalto	
Importo	2023	€. -44.394,14

Il Responsabile
F.to Toneguzzo Barbara