



Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611  
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it  
C.F. e Partita IVA 00162440937

---

COPIA

## Area 2 - Servizi Territoriali

# DETERMINAZIONE N. 98 del 13-03-2020

Reg. Settore 27

**Oggetto: Lavori di realizzazione di una nuova linea di pubblica illuminazione in via Casut. CUP G32F18000120004 CIG 8094588953Aggiudicazione lavori**

CONSIDERATO che Decreto Sindacale n. 36 del 17.06.2019 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area con affidamento delle funzioni di cui all'ex art. 107 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il quale disciplina i compiti di spettanza dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale il quale prevede che spettino ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi l'assunzione dei provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno;

RICHIAMATI gli artt. n. 18 e n. 24 del Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi attualmente vigente che disciplinano le competenze dei Responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici e che stabiliscono che gli stessi estrinsechino le funzioni loro assegnate attraverso atti di gestione che assumono la forma della "determinazione";

VISTE:

- la deliberazione consiliare n. 69 del 30/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP – Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- la deliberazione consiliare n. 70 del 30/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;

RICHIAMATA deliberazione n. 69 del 11/07/2019 della Giunta Comunale con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2019-2021 ed il Piano degli obiettivi e della performance 2019/2021 e quindi sono state attribuite ai responsabili di Area le dotazioni finanziarie e strumentali per l'attuazione dei programmi;

ATTESO che ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. è stato eseguito il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 14.03.2019, con la quale sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2019;

Constatato che negli atti di programmazione succitati l'opera in parola risulta iscritta nell'elenco annuale 2019, per l'importo complessivo di € 250.000,00.-, interamente finanziata con fondi propri comunali;

Richiamata la Determinazione n. 722 del 07.12.2016 con la quale, a seguito espletamento di apposita procedura di gara, è stato affidato al p.i. Scian Loris – Studio LS Engineering & Safety srl – l'incarico professionale di progettazione, coordinamento per la sicurezza, direzione lavori, contabilità redazione c.r.e., per l'opera pubblica denominata "realizzazione nuovo tratto di illuminazione pubblica in località Casut", verso il corrispettivo di complessivi € 8.330,60 oltre oneri previdenziali e fiscali, e quindi un totale di € 10.671,50 iva inclusa;

Precisato che l'incarico in parola è stato affidato con riferimento ad un importo di progetto (lavori + somme a disposizione dell'amministrazione) previsto in complessivi € 150.000,00.-;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 28.08.2018, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dei "lavori di realizzazione di una nuova linea di pubblica illuminazione in via Casut", progetto dell'importo complessivo di € 250.000,00.- da realizzarsi in due successivi lotti esecutivi;

Dato atto che, a seguito dell'avvenuto stanziamento dell'importo per la realizzazione complessiva dell'intera opera, con Determinazione n. 401 del 02.09.2019 è stato aggiornato l'incarico professionale succitato, adeguando l'importo dell'onorario professionale al nuovo importo previsto per i lavori;

Richiamate le Delibere di Giunta Comunale:

- nr. 87 del 09.09.2019, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnica economica;
- nr. 101 del 14.10.2019 con al quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei "lavori di realizzazione di una nuova linea di pubblica illuminazione in via Casut", presentato dal professionista incaricato p.i. Loris Scian, assunto al protocollo comunale con numero 17.696 del 11 ottobre 2019, progetto dell'importo complessivo di € 250.000,00 dei quali € 149.639,87 per lavori a base d'appalto (inclusi € 2.569,96 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso);

Vista la propria Determinazione n. 562 del 14.11.2019 – Determina a contrarre con la quale è stata indetta apposita procedura di gara, mediante procedura negoziata previa indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'aggiudicazione dei lavori;

Espletata la succitata procedura di gara sul portale E-Appalti Fvg;

Visto il verbale di gara creato dalla medesima piattaforma digitale, dal quale risulta che l'aggiudicazione provvisoria dei lavori di che trattasi è stata effettuata a favore della ditta Grimel srl, avente sede a Fontanafredda (PN) in via S. Egidio n. 52 – c.f. e p.i. 00559280938, per un importo contrattuale di € 128.094,13 oltre iva, così determinato:

|   |              |
|---|--------------|
| importo dei lavori, compresi oneri sicurezza  | € 149.639,87 |
| oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza | € 2.569,96   |
| importo soggetto a ribasso                    | € 147.069,91 |
| ribasso offerto: 14,65%, corrispondente a     | € 21.545,74  |
| importo al netto del ribasso                  | € 125.524,17 |
| oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza | € 2.569,96   |
| importo contrattuale                          | € 128.094,13 |
| iva 10%                                       | € 12.809,42  |
| importo comprensivo di iva                    | € 140.903,55 |

Constatato che, successivamente all'espletamento della gara sul portale E-Appalti Fvg, è stata effettuata sul portale Anac, mediante il Servizio Avcpass, la verifica dei requisiti nei confronti della ditta summenzionata, inoltrando specifiche richieste di emissione del Certificato Generale del Casellario Giudiziale, del Nulla Osta Antimafia e del Certificato di Regolarità Fiscale, verifica conclusa con esito positivo, come da documentazione acquisita agli atti (certificazioni emesse dagli Enti competenti, costituite da: Certificato del Casellario Giudiziale riferito ai legali rappresentanti dell'Impresa, verifica di regolarità fiscale e nulla osta antimafia);

Visto il Durc intestato alla ditta Grimel srl, avente validità a tutto il 29.06.2020;

Ritenuto di poter provvedere quindi all'approvazione del verbale di gara succitata e alla conseguente aggiudicazione definitiva dell'opera alla ditta Grimel srl di Fontanafredda;

Ricordato che il Cig assegnato al presente appalto è il seguente: 8094588953, mentre il Cup dell'opera è G32F18000120004;

#### DETERMINA

Per quanto espresso nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate

1. di approvare il verbale di gara creato sulla piattaforma informatica E-Appalti Fvg in data 23.01.2020, ed allegato in copia al presente atto;
2. di aggiudicare conseguentemente l'intervento denominato "lavori di realizzazione di una nuova linea di pubblica illuminazione in via Casut" alla ditta Grimel srl, avente sede a Fontanafredda (PN) in via S. Egidio n. 52 – c.f. e p.i. 00559280938, per un importo contrattuale di € 128.094,13 oltre iva, così determinato:

|   |              |
|---|--------------|
| importo dei lavori, compresi oneri sicurezza  | € 149.639,87 |
| oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza | € 2.569,96   |
| importo soggetto a ribasso                    | € 147.069,91 |
| ribasso offerto: 14,65%, corrispondente a     | € 21.545,74  |
| importo al netto del ribasso                  | € 125.524,17 |
| oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza | € 2.569,96   |
| importo contrattuale                          | € 128.094,13 |
| iva 10%                                       | € 12.809,42  |

importo comprensivo di iva € 140.903,55

3. di assumere il relativo impegno di spesa per complessivi € 140.903,55 iva inclusa, imputando detta somma all'interno del quadro economico dell'opera, e quindi alle risorse presenti all'ex capitolo 9703/10 di Bilancio, voce "lavori di completamento rete di pubblica illuminazione", ove troverà copertura all'imp. di spesa n. 1392/2019 già assunto con la precedente Determina a contrarre n. 562/2019;
4. di dare atto che l'importo suddetto sarà corrisposto alla ditta aggiudicataria in base allo stato di avanzamento dei lavori, secondo le modalità riportate nel Bando di Gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lett. b), della Legge n. 190/2014 e dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, si procederà in sede di liquidazione a versare al fornitore solo il corrispettivo al netto dell'IVA; quest'ultima sarà accreditata direttamente all'Erario, secondo le indicazioni fissate da apposito Decreto del Ministero delle Finanze";
6. di autorizzare lo svincolo delle cauzioni provvisorie versate in sede di gara dalle ditte risultate non aggiudicatarie;
7. di assoggettare il presente provvedimento alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi dell'articolo 18 comma 5 del D.L. n. 83/2012, secondo il principio di accessibilità totale di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009 (Amministrazione Aperta);
8. di provvedere, conseguentemente all'aggiudicazione dei lavori di cui al presente atto, all'assestamento del quadro economico dell'opera, il quale, in base agli impegni e alle liquidazioni già effettuate, risulta aggiornato come segue:

|  |   |                      |              |
|--|---|----------------------|--------------|
| A) Importo contrattuale dei lavori:                                  |   |                      |              |
| - Importo lavori   | € | 125.524,17           |              |
| - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                      | € | 2.569,96             |              |
|  |   | <u>s o m m a n o</u> | € 128.094,13 |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:                        |   |                      |              |
| - Iva 10% sui lavori   | € | 12.809,42            |              |
| - Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini, acquisto pali | € | 30.000,00            |              |
| - Spese tecniche (oneri previdenziali e iva inclusi)                 | € | 16.377,51            |              |
| - Spese per incentivo prestazioni tecnico-amministrative interne     | € | 2.992,80             |              |
| - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche...      | € | 2.500,00             |              |
| - Iva su Somme a disposizione dell'Amministrazione                   | € | 15.399,30            |              |
| - Contributo Anac  | € | 30,00                |              |
| - Imprevisti e arrotondamenti  | € | 41.796,84            |              |
|  |   | <u>s o m m a n o</u> | € 121.905,87 |
| Importo complessivo di progetto                                      |   |                      | € 250.000,00 |

9. di dare atto che per effetto dell'assestamento succitato il cronoprogramma finanziario dell'opera pubblica in parola, che attualmente risulta essere il seguente:

| Cronoprogramma finanziario | 2018 | 2019         | 2020         |
|----------------------------|------|--------------|--------------|
| Stanziamiento              |      | € 250.000,00 | € 249.970,00 |

|                             |  |              |             |
|-----------------------------|--|--------------|-------------|
| <b>Stanziamiento F.p.v.</b> |  | € 249.970,00 |             |
| <b>impegni</b>              |  | € 30,00      | € 16.377,51 |

viene così aggiornato:

| <b>Cronoprogramma finanziario</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b>  | <b>2020</b>  |
|-----------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>Stanziamiento</b>              |             | € 250.000,00 | € 249.970,00 |
| <b>Stanziamiento F.p.v.</b>       |             | € 249.970,00 |              |
| <b>impegni</b>                    |             | € 30,00      | € 157.281,06 |

10. di precisare che l'impegno assunto con il presente atto, relativo all'aggiudicazione dei lavori, dell'importo complessivo di € 140.903,55 iva inclusa sarà interamente a carico all'esercizio 2020;
11. di incaricare l'Ufficio Ragioneria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato, qualora necessarie, per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni.
12. di rendere noto, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i., che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali, e che lo stesso svolge anche le funzioni di RUP di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
13. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in "Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e s.m.i.;
14. Inoltre, con la firma del presente atto il sottoscritto dichiara di aver autovalutato l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, in riferimento a quanto previsto dal vigente "Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità 2019 - 2021", approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 03 del 28.01.2019.

Il Responsabile di Area

*F.to Prosser Alessio*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Con Parere: Favorevole\* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 19-03-2020.

\*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile  
F.to *Toneguzzo Barbara*